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	KOSZTORYS INWESTORSKI 
	 
	 

	 
	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
	 
	 



	45233123-7
	 
	Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
	 

	
	 
	
	 



	NAZWA INWESTYCJI
	: 
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kukawka na działce 406 od km 0+000,00 do km 0+135,93 
	 

	ADRES INWESTYCJI
	: 
	Kukawka
	 

	INWESTOR
	: 
	Gmina Wojsławice
	 

	ADRES INWESTORA
	: 
	22-120 Wojsławice, ul. Rynek 30
	 



	SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
	: 
	mgr inż. Paweł Lachowski (Drogowa)
	 

	SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR
	: 
	mgr inż. Paweł Lachowski (Drogowa)
	 

	DATA OPRACOWANIA
	: 
	28.04.2017
	 



	Stawka roboczogodziny
	: 
	 
	 



	Poziom cen
	: 
	I kwartał 2017
	 



	NARZUTY
	 
	 
	 



	Koszty pośrednie [Kp]
	%
	R+S
	 

	Zysk [Z]
	%
	R+S+Kp(R+S)
	 

	VAT [V]
	%
	S(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
	 



	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	: 
	zł
	 

	Podatek VAT
	: 
	zł
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	: 
	zł
	 



	Słownie:
	
	 
	 



	WYKONAWCA :
	 
	INWESTOR :
	 

	Data opracowania
28.04.2017
	 
	Data zatwierdzenia
	 


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Projektowana droga to droga gminna w m. Kukawka. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię z płyt JOMB o szerokości 3,50
m. 
W pasie drogowym występują media:
- linia elektroenergetyczna napowietrzna,
- wodociąg

Parametry techniczne drogi 
- droga gminna klasy "D",
- pobocza obustronne z kruszywa 0/31,5 o szerokości - 2 x 0,50 m,
- jezdnia bitumiczna o szerokości - 3,50 m,
- poszerzenia na łukach poziomych - szerokość w zależności do promienia,
- prędkość projektowa VP = 40 km
- kategoria obciążenia ruchem ruchu - KR 1,
- przekrój szlakowy na terenie zabudowanym,
- spadek daszkowy na prostych 2%
- spadek daszkowy na łukach w zależności od promienia łuku, 
- odwodnienie powierzchniowe przez spływ wód opadowych do istniejących trenów zielonych, 

Zaprojektowano następującą konstrukcję zjazdów indywidualnych i publicznych:
- w-wa ścieralna z AC11S grubości 5 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm po zagęszczeniu warstwy

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:
- w-wa ścieralna z AC 11S grubości 3 cm
- w-wa wiążąca z AC 11W grubości średniej 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 8 cm po zagęszczeniu warstwy
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie o grubości 12 cm po zagęszczeniu warstwy

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r (Dz. U. 130. 1389 z
dnia 08.06.2004r) w sprawie okreslania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Jako podstawę wyceny przyjęto katalogi nakładów rzeczowych.
Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.
Ceny materiałów przyjeto w kosztorysie wraz z kosztami zakupu i transportu.
Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujące wskaźniki cenotwórcze:
koszt roboczogodziny - 12,00 PLN/r-g
koszty pośrednie Kp - 66,3 % od R i S
zysk - 12,00 % od R + S+Kp(R+S)
VAT - 23% (R+Kp(R)+Z(R),M, S+Kp(S)+ Z(S))

Przedmiar
	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz.
	Razem

	Kukawka

	1
	 
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	 
	 

	 
	 
	0.136
	km
	0.136
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	0.136

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe i towarzszące

	2
d.2
	KNR 2-31 0811-01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm typu JOMB z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km
	m2
	 
	 

	 
	 
	250
	m2
	250.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	250.000

	3
	 
	Roboty ziemne

	3
d.3
	KNR 2-01 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	115
	m3
	115.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	115.000

	4
	 
	Podbudowa

	4
d.4
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	476
	m2
	476.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	476.000

	5
d.4
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	476
	m2
	476.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	476.000

	6
d.4
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	448
	m2
	448.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	448.000

	5
	 
	Nawierzchnia (jezdnia)

	7
d.5
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	 
	 

	 
	 
	448
	m2
	448.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	448.000

	8
d.5
	KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	850
	m2
	850.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	850.000

	9
d.5
	KNR 2-31 1004-06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	850
	m2
	850.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	850.000

	10
d.5
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	 
	 

	 
	 
	850
	m2
	850.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	850.000

	11
d.5
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	830
	m2
	830.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	830.000

	6
	 
	Roboty wykończeniowe

	12
d.6
	kalkulacja indywidualna
	Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 o grubości 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	136
	m2
	136.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	136.000


Kosztorys ofertowy
	Lp.
	Podstawa wyceny
	Opis
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena
zł
	Wartość
zł
(5 x 6)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Kukawka

	1
	 
	Roboty przygotowawcze

	1
d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	km
	0.136
	 
	 

	2
	 
	Roboty rozbiórkowe i towarzszące

	2
d.2
	KNR 2-31 0811-01
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm typu JOMB z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 10 km
	m2
	250.000
	 
	 

	3
	 
	Roboty ziemne

	3
d.3
	KNR 2-01 0205-02
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	m3
	115.000
	 
	 

	4
	 
	Podbudowa

	4
d.4
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	476.000
	 
	 

	5
d.4
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm
	m2
	476.000
	 
	 

	6
d.4
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm
	m2
	448.000
	 
	 

	5
	 
	Nawierzchnia (jezdnia)

	7
d.5
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	448.000
	 
	 

	8
d.5
	KNR 2-31 0310-01
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	850.000
	 
	 

	9
d.5
	KNR 2-31 1004-06
	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
	m2
	850.000
	 
	 

	10
d.5
	KNR 2-31 1004-07
	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową
	m2
	850.000
	 
	 

	11
d.5
	KNR 2-31 0310-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	m2
	830.000
	 
	 

	6
	 
	Roboty wykończeniowe

	12
d.6
	kalkulacja indywidualna
	Wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5 o grubości 10 cm
	m2
	136.000
	 
	 

	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
	 

	Podatek VAT
	 

	Ogółem wartość kosztorysowa robót
	 


Słownie: 
Tabela elementów scalonych
	Lp.
	Nazwa
	Robocizna
	Materiały
	Sprzęt
	Kp
	Z
	RAZEM

	1
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Roboty rozbiórkowe i towarzszące
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Roboty ziemne
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Podbudowa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nawierzchnia (jezdnia)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Roboty wykończeniowe
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	RAZEM netto
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	VAT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Razem brutto
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Słownie: 
